Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6»)
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2026 г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 951,53 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Разработка проектно-сметной документации на установку системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6») по адресу: 628486, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта		3 605,27	1 073,70		4 678,97
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			**3 605,27**	**1 073,70**		**4 678,97**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7			**3 605,27**	**1 073,70**		**4 678,97**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8			**3 605,27**	**1 073,70**		**4 678,97**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пусконаладочные работы				103,68	103,68
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**103,68**	**103,68**
	Итого по Главам 1-9			**3 605,27**	**1 073,70**	**103,68**	**4 782,65**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12			**3 605,27**	**1 073,70**	**103,68**	**4 782,65**
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%		72,11	21,47	2,07	95,65
	Итого "Непредвиденные затраты"			**72,11**	**21,47**	**2,07**	**95,65**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			**3 677,38**	**1 095,17**	**105,75**	**4 878,30**
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%		809,02	240,94	23,27	1 073,23
	Итого "Налоги и обязательные платежи"			**809,02**	**240,94**	**23,27**	**1 073,23**
	Итого по сводному расчету			**4 486,40**	**1 336,11**	**129,02**	**5 951,53**
	в том числе:						
	ОТ						**955,22**
	ЭМ						**5,11**
	ОТм						**3,24**
	М						**1 346,12**
	НР						**910,16**
	СП						**489,10**
	оборудование						**1 336,11**
	прочие затраты						**129,02**

Руководитель проектной организации ()
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (Рыжаков М.В.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил Главный инженер проекта (Рыжаков М.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Главный инженер проекта (Рыжаков М.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]