Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:
«Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма
_____ 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации: 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Разработка проектно-сметной документации на установку системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6») по адресу: 628486, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29

(наименование стройки)

Разработка проектно-сметной документации на установку системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6») по адресу: 628486, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен: ресурсно-индексным методом

Основание: 0207/26-АСОУЭ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: II квартал 2026 года

Сметная стоимость	103.68	тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0.00	тыс.руб.
монтажных работ	0.00	тыс.руб.
оборудования	0.00	тыс.руб.
прочих затрат	103.68	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	49.37	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0.00	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	45.01	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ГЭСНп02-02-005-03	**Комплексная наладка АС: III категории сложности**	система	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45.01					49 371.13
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	11.69		11.69			1 086.09		12 696.39
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	14.62		14.62			990.11		14 475.41
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	18.7		18.7			1 187.13		22 199.33
		Итого прямые затраты									**49 371,13**
		ФОТ									49 371.13
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					36 534.64
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					17 773.61
		Всего по позиции							103 679,38		103 679,38
		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									49 371.13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									49 371.13
		Прочие затраты									103 679.38
		Пусконаладочные работы									103 679.38
		в том числе:									
		оплата труда									49 371.13
		накладные расходы									36 534.64
		сметная прибыль									17 773.61
		Всего ФОТ (справочно)									49 371.13
		Всего накладные расходы (справочно)									36 534.64
		Всего сметная прибыль (справочно)									17 773.61
		Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы									**103 679,38**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				45.01					
		ПНР "вхолостую"									82 943.50
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6	Автоматизированные системы управления	%			80					82 943.50
		ПНР "под нагрузкой"									20 735.88
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7	Автоматизированные системы управления	%			20					20 735.88
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									49 371.13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									49 371.13
		Прочие затраты									103 679.38
		Пусконаладочные работы									103 679.38
		в том числе:									
		оплата труда									49 371.13
		накладные расходы									36 534.64
		сметная прибыль									17 773.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									49 371,13
		Всего накладные расходы (справочно)									36 534,64
		Всего сметная прибыль (справочно)									17 773,61
		ВСЕГО по смете									**103 679,38**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				45,01					
		ПНР "вхолостую"									82 943,50
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6	Автоматизированные системы управления	%			80					82 943,50
		ПНР "под нагрузкой"									20 735,88
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7	Автоматизированные системы управления	%			20					20 735,88

Составил: _____ (Рыжаков М.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Рыжаков М.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]