Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6»)
(наименование организации)

Утвержден "__" _____ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 951,53 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Разработка проектно-сметной документации на установку системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6») по адресу: 628486, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта		3 605,27	1 073,70		4 678,97
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		3 605,27	1 073,70		4 678,97
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7		3 605,27	1 073,70		4 678,97
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8		3 605,27	1 073,70		4 678,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пусконаладочные работы				103,68	103,68
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				103,68	103,68
		Итого по Главам 1-9		3 605,27	1 073,70	103,68	4 782,65
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12		3 605,27	1 073,70	103,68	4 782,65
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%		72,11	21,47	2,07	95,65
		Итого "Непредвиденные затраты"		72,11	21,47	2,07	95,65
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		3 677,38	1 095,17	105,75	4 878,30
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%		809,02	240,94	23,27	1 073,23
		Итого "Налоги и обязательные платежи"		809,02	240,94	23,27	1 073,23
		Итого по сводному расчету		4 486,40	1 336,11	129,02	5 951,53
		в том числе					
		ОТ					955,22
		ЭМ					5,11
		ОТм					3,24
		М					1 346,12
		НР					910,16
		СП					489,10
		оборудование					1 336,11
		прочие затраты					129,02

Руководитель проектной организации — (подпись (инициалы, фамилия))

Главный инженер проекта — (подпись (инициалы, фамилия)) (Рыкаков М.В.)

Начальник — (подпись (инициалы, фамилия))

Заказчик — (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Составил — Главный инженер проекта (должность, подпись (инициалы, фамилия)) (Рыкаков М.В.)

Проверил — Главный инженер проекта (должность, подпись (инициалы, фамилия)) (Рыкаков М.В.)